



**AGEHAB**  
AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR  
DE MATO GROSSO DO SUL

**SEINFRA**  
Secretaria de Estado  
de Infraestrutura e Habitação



**GOVERNO  
DO ESTADO**  
Mato Grosso do Sul

PROCESSO n.º 57/500.049/20  
Data 19/5/21 Fls. 184  
MORAB [assinatura]

## TERMO DE REFERÊNCIA

**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE 70 BASES DO PROJETO  
LOTE URBANIZADO NO MUNICÍPIO DE RIBAS DO RIO PARDO/MS.**

*[assinatura]*  
CAMPO GRANDE/MS  
MARÇO/2021

SEMPRA

AGS

TERMO DE REFERENCIA

EM BRANCO

CAMPO GRANDE  
MARCO

Processo n.º 57/500.049/20  
Data 19/5/21 Fols. 185  
MOTIVS

## TERMO DE REFERÊNCIA

### 1. DESCRITIVO GERAL

#### 1.1. APRESENTAÇÃO

A Licitação descrita neste Edital trata da contratação de serviços para execução das obras de CONSTRUÇÃO DE 70 BASES DO PROJETO LOTE URBANIZADO NO MUNICÍPIO DE RIBAS DO RIO PARDO/MS, onde estão previstos a execução dos serviços com as seguintes características:

BDI: Serviços 22,22%

Prazo exec.: 240 dias

Sistemas/Referências: AGEHAB-DPO/GH

SINAPI NÃO DESONERADO (JANEIRO/2021)



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL  
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA  
AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL – AGEHAB  
Objeto: BASES PARA LOTES URBANIZADOS – RADIER  
CONTRAPARTIDA: ADESÃO AO PROGRAMA  
Município : Ribas do Rio Pardo-MS  
Local: LOTEAMENTO JARDIM DOS ESTADOS  
SINAPI- NÃO DESONERADO

#### RESUMO DA PLANILHA DE ORÇAMENTO

item	Descrição	%	Total
01	SERVIÇOS PRELIMINARES/CANTEIRO DE OBRA	10,18	R\$ 105.302,59
02	FUNDAÇÕES E CONTENÇÕES	41,78	R\$ 432.026,19
03	ALVENARIA DE ELEVAÇÃO	3,38	R\$ 34.987,52
04	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	2,63	R\$ 27.190,80
05	INSTALAÇÃO SANITÁRIA	39,96	R\$ 413.194,36
06	LIMPEZA GERAL	2,07	R\$ 21.444,36
<b>TOTAL:</b>		<b>100,00%</b>	<b>R\$ 1.034.145,82</b>

Os serviços deverão ser contratados pela modalidade de preços unitários, conforme planilha orçamentária e demais documentos anexos que prevêm execução dos serviços necessários à implantação completa das obras acima listadas. A documentação a ser utilizada pelos Licitantes para compor sua proposta de preços, para a construção das unidades licitadas, está descrita neste Termo de Referência e nos seguintes documentos:

Escopo Básico dos Serviços para Implantação das Obras:

- Planilha de Orçamento;
- Cronograma Físico-Financeiro;
- Composição de custos;
- Composição do BDI adotado;
- Projetos Básicos : arquitetura, estrutural e instalações hidrossanitárias;
- Projetos de Implantação das unidades habitacionais no loteamento e no lote.

#### 1.2. JUSTIFICATIVA

As obras fazem parte do Projeto Lote Urbanizado instituído pela Lei Estadual nº 4.888/2016. O Projeto Lote Urbanizado visa atender famílias com renda de até R\$ 4.685,00 e que não tiveram acesso a nenhum programa habitacional Federal, Estadual ou municipal. Justifica-se ainda a implantação dessa obra pela necessidade de consolidar a produção de moradias de interesse social no Estado de Mato Grosso do Sul, competência atribuída à AGEHAB pela Lei Estadual nº 2.575/2002. Esta obra amplia a área de intervenção na cidade e propicia um maior atendimento das demandas do déficit habitacional dentro do

TERMO DE REFERENCIA

I DESCRITIVO GERAL

APRESENTAÇÃO

A presente proposta tem por objeto a contratação de serviços de consultoria para elaboração de estudos e projetos de engenharia para a implantação de uma planta de produção de energia elétrica...

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO  
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SEMINFRA  
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA - DOPES

**EM BRANCO**

Item	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01	PROJETOS DE ENGENHARIA DE OBRA	10	10.000,00	100.000,00
02	FUNDAMENTOS CONCRETOS	10	10.000,00	100.000,00
03	ALVENARIA DE CIMENTO	10	10.000,00	100.000,00
04	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	10	10.000,00	100.000,00
05	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	10	10.000,00	100.000,00
06	INSTALAÇÃO GERAL	10	10.000,00	100.000,00
TOTAL				600.000,00

Item	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01	PROJETOS DE ENGENHARIA DE OBRA	10	10.000,00	100.000,00
02	FUNDAMENTOS CONCRETOS	10	10.000,00	100.000,00
03	ALVENARIA DE CIMENTO	10	10.000,00	100.000,00
04	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	10	10.000,00	100.000,00
05	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	10	10.000,00	100.000,00
06	INSTALAÇÃO GERAL	10	10.000,00	100.000,00
TOTAL				600.000,00

As propostas deverão ser encaminhadas para o endereço abaixo mencionado, em envelope fechado, contendo a proposta e o termo de referência. O envelope deverá ser identificado com o número do item e o nome do licitante. O prazo para a entrega das propostas é de 10 dias úteis, a contar da data de publicação deste edital.

As propostas deverão ser entregues em 02 (dois) exemplares, sendo que um deles será o original, assinado e rubricado pelo licitante. O original deverá ser entregue em envelope fechado, contendo a proposta e o termo de referência. O envelope deverá ser identificado com o número do item e o nome do licitante.

interesse do município em participar do Projeto Lote Urbanizado. Desta forma, esses investimentos ainda devem gradativamente aumentar tanto a geração de novos empregos como o incentivo e incremento do comércio local.

## 2. DESCRITIVO TÉCNICO

Processo n.º 57500.049/20  
Data 19/5/21 Fls. 186  
Nome \_\_\_\_\_

### 2.1. INTRODUÇÃO

Este documento apresenta os projetos técnicos para execução das obras de construção de Bases para unidades habitacionais, com área de 42,56m<sup>2</sup>.

As obras fazem parte do Projeto Lote Urbanizado, instituído pela Lei Estadual nº 4.888, de 20 de julho de 2016, regulamentado pelo Decreto Estadual nº 14.576, de 06 de outubro de 2016, integrante do Programa de Produção e Adequação Habitacional e Fomento ao desenvolvimento Urbano.

### 2.2. CONCEPÇÃO DA PROPOSTA

É escopo deste Edital as seguintes características da obra:

- Entende-se como Base, a 1ª etapa da construção de uma residência de 42,56 m<sup>2</sup> de área construída, compreendendo: fundação em Radier (residência e calçada) com proteção de grama, instalações hidráulicas e sanitárias enterradas, contrapiso e a 1ª fiada em alvenaria.
- Todos os serviços deverão atender às normas e boas práticas da construção, onde serão utilizados materiais de fornecedores que tenham produção industrial e não serão utilizadas marcas indicadas como "não conformes" pela certificação/PSQ.

## 3. SERVIÇOS EVENTUAIS

Em relação aos serviços eventuais, serão aplicados os seguintes critérios:

1. Tratando-se de acréscimos de serviços, materiais e equipamentos cujos preços unitários constem na Planilha de Orçamento, serão adotados para esses acréscimos os mesmos preços e formas de medição.
2. Tratando-se de acréscimos de serviços, materiais e equipamentos para os quais não haja preços unitários previstos na Planilha de Orçamento deverão ser adotados preços unitários, compatíveis e de acordo com o SINAPI (Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil), em comum acordo entre AGEHAB e Contratada.
3. Deverão ser observados o limite máximo de acréscimos e decréscimos para o contrato manter o equilíbrio permitido na legislação.

## 4. ESCOPO BÁSICO DOS SERVIÇOS

### 4.1. SERVIÇOS PRELIMINARES

A aquisição de placa de obra deve ser urna das primeiras providências e sua colocação deve ser definida em conjunto com a fiscalização de obra. O critério para sua localização deve ser a visibilidade.

O barraco de obra deve estabelecer urna equidistância em relação a área de abrangência da obra e nunca ser disposta em local onde terá que ser removida para conclusão do serviço. Só será permitida essa condição, quando não houver outra opção. A tela tapume de proteção, quando utilizada, deve garantir apoios seguros que não coloque em risco o trabalhador.

O terreno deverá ser livre de raízes, tocos de árvores e vegetação em geral, preservando as árvores existentes. Quando estas estiverem situadas nas áreas de construção ou de arruamento deverá ser consultada a fiscalização da obra.

A patamarização dos terrenos para a obtenção das cotas e declividades necessárias à implantação das casas serão de responsabilidade da prefeituras.

### 4.2. LOCAÇÃO DA OBRA E NIVELAMENTO


A locação da obra e o nivelamento devem ter como diretriz o projeto executivo que deverá ser fornecido com o detalhamento. Sistemáticamente a implantação obedecerá ao projeto de loteamento aprovado no município.


Todas as diferenças entre os quantitativos da AGEHAB e o executado em campo devem ser submetidas à aprovação da fiscalização, sob pena de ser pago apenas os serviços anteriormente autorizados.

A contratada deverá manter no canteiro de obras uma equipe devidamente habilitada e condições de realização de ensaios de laboratórios para controle tecnológico quando necessário.

A contratada deverá aceitar as normas, métodos e processos determinados pela Fiscalização no tocante a qualquer serviço, seja de campo ou de escritório relativo à obra.

A contratada deverá fazer urna programação de execução de obra, de forma que a sua execução não atrapalhe a rotina da população, trazendo o menor transtorno possível. Esta programação deverá prever, abertura e fechamento de valas no mesmo dia, evitando acidentes durante a noite;





Nome: \_\_\_\_\_  
 Nº: \_\_\_\_\_  
 Data: \_\_\_\_\_

**DESCRIPTIVO TÉCNICO**

Este documento tem por objetivo descrever os requisitos técnicos para a elaboração de um projeto de arquitetura para a construção de um edifício de escritórios. O projeto deve ser elaborado de acordo com as normas técnicas vigentes e deve atender às necessidades do cliente.

**CONDIÇÕES DA PROPOSTA**

1. O projeto será executado de acordo com as condições estabelecidas neste documento. O cliente será responsável por fornecer todas as informações necessárias para a elaboração do projeto.

2. O projeto será executado em etapas, conforme descrito no cronograma de trabalho. O cliente deverá fornecer todas as informações necessárias para a elaboração de cada etapa.

3. O projeto será executado de acordo com o prazo estabelecido neste documento. O cliente deverá fornecer todas as informações necessárias para a elaboração do projeto dentro do prazo estabelecido.

**EM BRANCO**

**REQUERIMENTO DOS SERVIÇOS**

1. O projeto será executado de acordo com as condições estabelecidas neste documento. O cliente será responsável por fornecer todas as informações necessárias para a elaboração do projeto.

2. O projeto será executado em etapas, conforme descrito no cronograma de trabalho. O cliente deverá fornecer todas as informações necessárias para a elaboração de cada etapa.

3. O projeto será executado de acordo com o prazo estabelecido neste documento. O cliente deverá fornecer todas as informações necessárias para a elaboração do projeto dentro do prazo estabelecido.

**LOCALIZAÇÃO DO OBJETO DO SERVIÇO**

O objeto do serviço é a elaboração de um projeto de arquitetura para a construção de um edifício de escritórios. O projeto será executado de acordo com as condições estabelecidas neste documento. O cliente será responsável por fornecer todas as informações necessárias para a elaboração do projeto.

*[Assinatura]*



Processo n.º 57/500.049/20  
Data 19/5/21 Fl. 187

Execução de todos os serviços previstos de forma ordenada, incluindo principalmente a reurbanização da área se necessário.

A última medição só será liberada com a apresentação do Termo de Recebimento Provisório da obra e baixa da CND da obra e aprovação dos mesmos pela Fiscalização da AGEHAB.

A medição para fins de faturamento dos serviços e fornecimentos se dará conforme os itens do orçamento ofertados pela licitante vencedora, de acordo com o descrito no presente escopo, conforme projetos, normas, Caderno de Encargos e especificações citadas, de acordo com as quantidades efetivamente executadas e ou fornecidas, em perfeitas condições de execução.

A contratada, juntamente com a Fiscalização da AGEHAB, deverá definir o tipo de escavação. Ficará a cargo da contratada a utilização de equipamentos compatíveis com as condições locais e com as dificuldades de execução da obra.

#### 4.3. FUNDAÇÃO

Será executada em Radier, com espessura de no mínimo 10cm; o solo deverá ser compactado mecanicamente até atingir a taxa de 95% do PN e pressão admissível maior ou igual a 0,75 kgf/cm<sup>2</sup>. Este tipo de fundação distribui uniformemente toda a carga da edificação no terreno, por isso, atentar ao nível, esquadro e acabamento perfeitamente planos. Antes da concretagem, os serviços deverão ser conferidos pelo responsável e pela fiscalização da AGEHAB, bem como o esquadro da casa. O radier é composto por toda a área da casa e a calçada, conforme informações no projeto.

**IMPORTANTE:** As tubulações hidrossanitárias e elétricas do piso devem ser executadas anteriormente à concretagem do Radier para não haver danificações futuras na estrutura da edificação.

#### 4.4. ALVENARIA

Será executada a 1ª fiada de todas as paredes indicadas em projeto com alvenaria de tijolos cerâmicos de 8 furos, 09x19x19cm, com dimensões normatizadas, de primeira qualidade, bem cozidos, sonoros, com faces planas e furos redondos. Os tijolos deverão seguir o que especifica a EB-20 da ABNT. A espessura das paredes será de 1/2 (meia vez).

A espessura das juntas não poderá ultrapassar 1,5cm e a argamassa de assentamento será mista, cimento e areia no traço 1:5 com adição de aditivo na proporção recomendada pelo fabricante.

#### 4.5. CALÇADA

A calçada será executada juntamente com o Radier, conforme projeto executivo.

#### 4.6. HIDRÁULICA

Certificação/Ensaio – serão utilizados materiais que tenham produção industrial e não serão utilizadas marcas indicadas como “não conformes” pela certificação/PSQ.

A rede de água fria será executada com tubos de PVC rígido, soldáveis e conexões (KRONA, AMANCO OU TIGRE), sendo que as conexões dos pontos de água serão do tipo S.R.M. (conexão azul com bucha de latão).

Será executada a alimentação da rede com tubo PEAD e sob o radier tubo de PVC conforme projeto hidráulico.

#### 4.7. ESGOTO

Certificação/Ensaio – serão utilizados materiais que tenham produção industrial e não serão utilizadas marcas indicadas como “não conformes” pela certificação/PSQ.

Será executado com tubos de PVC soldável e conexões do mesmo material.

A declividade mínima de 2% será uniforme entre as sucessivas caixas de inspeção, não se permitindo depressões que possam formar depósitos no interior das canalizações. Os detalhes de projeto deverão ser seguidos rigorosamente. Observar recobrimento mínimo de 30cm.

As caixas de inspeção e gordura serão executadas junto à calçada externa em concreto pré-moldado, com tampa.

O sistema de tratamento de esgoto deverá ser definido mediante a disponibilidade ou não da rede pública de coleta de esgoto.

Na impossibilidade de interligação a rede pública de coleta de esgoto, adotar o sistema de tratamento individual através de fossa séptica e sumidouro. Apresentar sondagem do solo com a determinação do tipo do solo, nível do lençol freático e teste de infiltração.

Deverá ser apresentado carta de viabilidade expedida pela empresa de saneamento do estado (SANESUL e/ou Concessionária).

#### 4.8. GRAMA

Deverá ser plantada grama em placas ao redor do Radier, Fossa e Sumidouro para evitar o assoreamento do solo ocasionado pelas chuvas.

#### 4.9. LICENÇA AMBIENTAL

Esta obra é isenta de licença ambiental, de acordo a Resolução SEMADE n. 9, de 13 de maio de 2015, por se tratar de atividade de construção de Unidades Habitacionais.

### 5. MEDIÇÃO

As medições, exceto a primeira e a última final, serão mensais para fim de faturamento dos serviços e se dará conforme os itens do orçamento e ainda deverá obedecer aos normativos da AGEHAB.

Deverão ainda estar de acordo com a proposta do cronograma físico-financeiro, sendo aferidas pela fiscalização as quantidades efetivamente executadas.



**EM BRANCO**

Faint, illegible text covering the majority of the page, likely bleed-through from the reverse side of the document.

176





Deve-se sempre levar em consideração o cronograma para que os prazos inicialmente propostos sejam exequíveis.

## 6. RECOMENDAÇÕES TÉCNICAS

- ✓ 6.1- Após o serviço de fundação deverão ser executados reaterro das valas com apiloamento e plantio de grama ao redor de toda a calçada.
- ✓ 6.2- Finalizando as construções, o terreno deverá ser limpo novamente, evitando entulhos e matos entre as casas e nos arruamentos.
- ✓ 6.3- Os beneficiários deverão ser informados sobre a impossibilidade de alteração do projeto aprovado (construção de outro pavimento ou retirada de paredes), com exceção da ampliação da moradia prevista em projeto.
- ✓ 6.4- Analisar as especificações do projeto executivo quanto ao atendimento às normas técnicas nacionais e regulamentares do responsável;
- ✓ 6.5- Verificar o cumprimento da solução técnica prevista;
- ✓ 6.6- Detectar em tempo hábil, problemas capazes de influir no andamento e no custo da obra;
- ✓ 6.7- Elaborar planilhas de orçamento com memórias de cálculos. A elaboração dessa memória de cálculo deve proporcionar um entendimento fácil e elaborado em planilhas para aferição de contas;
- ✓ 6.8- Propor soluções para questões técnicas da obra seja por rotina ou por solicitação de qualquer das partes envolvidas;
- ✓ 6.9- Tratando-se de obras em perímetro Urbano, os preços a serem praticados na planilha deverão ser os do Sistema Nacional de Preços e Insumos – SINAPI e/ou AGEHAB DPO (composição AGEHAB com insumos do SINAPI).
- ✓ 6.10- Quando se tratar de composição, deve conter todos os insumos e respectivos coeficientes da composição do SINAPI, não permitida a inclusão de insumos de sistemas diferentes na mesma composição. Caso haja necessidade de cotação, os mesmos deverão ser compostos por três cotações, adotando sempre o custo da mediana e esses materiais pesquisados das cotações, também deverão ser entregues junto com as planilhas.
- ✓ 6.11- No caso da Composição do BDI, deve ser consultado a AGEHAB na oportunidade em que a planilha estiver sendo analisada, considerando que segundo a Lei nº 13.161 de 31 de agosto de 2015 (entrou em vigor a partir de 1º de dezembro de 2015). O valor da CPRB (INSS) é uma variável, para efeito de Certame Licitatório e o princípio da igualdade, a planilha final a ser utilizada pela AGEHAB será a que apresentar o menor preço entre a Planilha de Preços Não Desonerada e a Desonerada de acordo com a DECISÃO PGE/MS/GAB/N.167/2016 E MANIFESTAÇÃO PGE/MS/PAA/Nº 027/2016 encaminhada através da CI Nº 066/2016/PJUR de 05/05/2016.
- ✓ 6.13- Nos Acórdãos plenários 1.785/2009 e 2.842/2011, o TCU entendeu que não se deve aplicar BDI diferenciado aos materiais ordinários de construção, que não podem ser considerados atividade acessória da execução da obra, pois nada é mais típico à atividade de construção civil do que o fornecimento e instalação desses materiais.

## 7. INSUMOS MÍNIMOS NECESSÁRIOS

O quadro pessoal da CONTRATADA deverá ser constituído de profissionais habilitados e experientes nas atividades objeto deste Termo de Referência, qualquer que seja a sua função, cargo ou atividade.

Não se poderá alegar em hipótese alguma, como defesa ou justificativa, por qualquer profissional da CONTRATADA, desconhecimento, incompreensão, dúvidas ou esquecimentos das cláusulas e condições destas especificações e do contrato, bem como de tudo que estiver contido no projeto, nas normas, especificações e métodos citados.


Para todos os produtos a serem elaborados pela CONTRATADA deverão ser previstas a Anotação de Responsabilidade Técnica junto ao órgão de classe competente.

### QUALIFICAÇÃO TÉCNICA OPERACIONAL E/OU QUALIFICAÇÃO TÉCNICA PROFISSIONAL:

ITEM	UNIDADE	QUANTIDADE	50%
Concreto fck= 20 mpa, traço 1:2,7:3 (cimento/areia/brita1)-preparo mecânico com betoneira 400 L.	m³	456,60	228,30
Armação em tela de aço soldada, nervurada, Q-196, CA-60, 5,0 mm malha 10x10 cm	kg	14.072,10	7.036,05

**OBSERVAÇÃO:** Qualificação Técnico operacional consiste em qualidade pertinente às empresas que participam da licitação. Envolve a comprovação de que a empresa, como unidade jurídica e econômica, participou anteriormente de contrato cujo objeto era similar ao previsto para a contratação almejada pela administração Pública.

Qualificação Técnica Profissional é um requisito referente às pessoas físicas que prestam serviços à empresa licitante.



Deve-se sempre levar em consideração o cronograma para o desenvolvimento das atividades.

RECOMENDAÇÕES TÉCNICAS

- 1.1- O projeto de trabalho deverá ser executado dentro do prazo estabelecido.
- 1.2- O projeto de trabalho deverá ser executado dentro do prazo estabelecido.
- 1.3- O projeto de trabalho deverá ser executado dentro do prazo estabelecido.
- 1.4- O projeto de trabalho deverá ser executado dentro do prazo estabelecido.
- 1.5- O projeto de trabalho deverá ser executado dentro do prazo estabelecido.
- 1.6- O projeto de trabalho deverá ser executado dentro do prazo estabelecido.
- 1.7- O projeto de trabalho deverá ser executado dentro do prazo estabelecido.
- 1.8- O projeto de trabalho deverá ser executado dentro do prazo estabelecido.
- 1.9- O projeto de trabalho deverá ser executado dentro do prazo estabelecido.
- 1.10- O projeto de trabalho deverá ser executado dentro do prazo estabelecido.

EM BRANCO

RECOMENDAÇÕES TÉCNICAS

O projeto de trabalho de CONTRATAÇÃO deverá ser elaborado de acordo com as orientações técnicas e metodológicas estabelecidas no edital de licitação. O projeto de trabalho deverá ser elaborado de acordo com as orientações técnicas e metodológicas estabelecidas no edital de licitação.

RECOMENDAÇÕES TÉCNICAS

ITEM	UNID. DE QUANTIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	1	1	1.000,00	1.000,00
02	1	1	1.000,00	1.000,00

OBSERVAÇÃO: Qualquer dúvida técnica referente ao edital de licitação, o interessado deverá dirigir-se ao local de atendimento ao público, no endereço informado no edital de licitação, durante o período de atendimento ao público.

Assinatura



**OBSERVAÇÃO:** "As exigências de quantidades mínimas de unidades de serviços executados anteriormente, bem como a questão de prazos máximos, seriam vedadas para aferição da qualificação técnico-profissional podendo, no entanto, incidir em sede de qualificação técnico operacional" (ministro relator do Acórdão 515/2003-Plenário).

A qualificação técnica operacional e/ou qualificação técnica profissional são requisitos imprescindíveis à garantia do cumprimento do contrato. A complexidade técnica dos serviços requer também que haja uma qualificação técnica operacional e profissional. Considerando tratar-se de recursos públicos, é sempre desejável e prudente que haja requisitos mínimos para garantia de qualidade. Dessa forma, nesta licitação pautamos os requisitos que consideramos mínimo para mantermos a qualidade da prestação de serviços. Será permitido o somatório de atestados diferentes para demonstração da execução de cada item dos serviços de maior relevância, ora exigidos no quadro acima.

## 8. FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO

A fim de fiscalizar a execução da obra a CONTRATANTE utilizará profissionais do seu quadro que atuarão sob a responsabilidade do Gestor do contrato.

Este profissional será designado o representante da CONTRATANTE junto à CONTRATADA, com poderes para tomar decisões em nível geral e local, no acompanhamento dos trabalhos bem como de esclarecer os procedimentos de fiscalização dos serviços contratados.

A CONTRATANTE acompanhará a obra, objetivando a sua correta execução, verificação e cumprimento dos prazos definidos no cronograma proposto pela CONTRATADA para execução da obra e de entrega da mesma.

Compete à fiscalização da CONTRATANTE acompanhar e fiscalizar os serviços executados pela CONTRATADA. Esta deverá possibilitar o livre acesso, em qualquer época, aos locais da obra e aos dados dos serviços em andamentos, tanto em campo quanto em seu escritório, bem como prestar os esclarecimentos necessários.

A fiscalização da CONTRATANTE terá plenos poderes para agir e decidir perante a CONTRATADA, emitindo notificações que poderão incluir rejeição dos serviços que estiverem em desacordo com o Contrato.

À fiscalização da CONTRATANTE é assegurado o direito de ordenar a suspensão dos serviços, no caso de não ser atendida no prazo de 48 (quarenta e oito) horas a contar da data de emissão da notificação, sem prejuízo das penalidades a que ficar sujeita a CONTRATADA e sem que esta tenha direito a qualquer indenização por parte da CONTRATANTE.

A ação ou omissão, total ou parcial da Fiscalização, não eximirá a CONTRATADA da integral responsabilidade pela execução dos serviços contratados.

## 9. PRAZOS

O prazo de execução da obra é de 240 (duzentos e quarenta) dias, contados a partir da Ordem de Início dos Serviços — OIS do Contrato.

O **PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO** é de 375 (trezentos e setenta e cinco) dias, contados da data de assinatura do contrato, o qual corresponde à soma dos seguintes prazos: 30 (trinta) dias (prazo para emissão da Ordem de Início dos Serviços); mais 240 (duzentos e quarenta) dias (prazo para a Execução da Obra, contados da data de recebimento da OIS pela Contratada); mais 15 (quinze) dias (prazo para emissão do Recebimento Provisório, contados da comunicação escrita do contratado); mais 90 (noventa) dias (prazo do Recebimento Definitivo, contados do recebimento provisório).

O prazo de execução da obra poderá ser prorrogado por iniciativa da AGEHAB, sempre fundada em conveniência administrativa, a critério da Diretora-Presidente da AGEHAB, devidamente fundamentada em justificativa técnica da fiscalização.

A contratada somente poderá solicitar prorrogação do prazo, quando da interrupção dos trabalhos for determinada por:

- a) Caso fortuito ou força maior;
- b) Ato da Administração.

O pedido fundamentado de prorrogação deverá ser protocolado na AGEHAB, no prazo de até 30 (trinta) dias antes do vencimento do prazo de execução da obra.

Havendo a prorrogação do Prazo de Execução da Obra o Prazo de Vigência do Contrato será automaticamente prorrogado, considerando a seguinte soma: o Prazo da Prorrogação da Execução da Obra; mais 15 (quinze) dias (prazo para emissão do Recebimento Provisório, contados da comunicação escrita do contratado); mais 90 (noventa) dias (prazo do Recebimento Definitivo, contados do recebimento provisório).

## 10. DO REAJUSTAMENTO

De acordo com a política monetária do Governo Federal e no caso da execução do objeto ultrapassar período superior a 12 (doze) meses, o saldo contratual será reajustado pelos índices específicos publicados e praticados pelo INCC — SINAPI ou que venha a substituir em casos distintos, considerando o "I" da data de referência da planilha inicial.

## 11. VALOR ORÇADO

O valor orçado para a obra é de R\$ 1.034.145,82 (hum milhão trinta e quatro mil cento e quarenta e cinco reais oitenta e dois centavos), conforme planilha de Orçamento anexa, com preços SINAPI NÃO DESONERADO de janeiro /2021, por serem mais vantajosos para a administração.



SEMPRE

BRASIL



OBJETIVO: As condições de pagamento...  
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: O pagamento...  
PRAZOS: O prazo de entrega...

FISCALIZAÇÃO DE ACOMPANHAMENTO

A fim de garantir a execução...  
Este acompanhamento será...  
O acompanhamento será...  
O acompanhamento será...

**EM BRANCO**

As condições de pagamento...  
O prazo de entrega...

O prazo de entrega...  
O prazo de entrega...  
O prazo de entrega...

O prazo de entrega...  
O prazo de entrega...  
O prazo de entrega...

DO REALISTAMENTO

De acordo com o artigo...  
O prazo de entrega...

VALOR ORÇADO

O valor orçado para...  
O prazo de entrega...

*[Handwritten signature or initials]*



• "Os preços unitários utilizados na planilha orçamentária deste processo licitatório são os **NÃO DESONERADOS.**"

• "Os preços unitários utilizados na planilha orçamentária deste processo licitatório são as do **SINAPI e/ou AGEHAB/DPO/GH (composição AGEHAB com insumos do SINAPI).**"

• "As composições de custos unitários utilizados na planilha orçamentária deste processo licitatório são as do **SINAPI** ou com insumos do **SINAPI**"

No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro, deslocamento às cidades, hospedagens, alimentação e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

## 12. DA PARTICIPAÇÃO DE CONSÓRCIO

É vedada a participação de empresas em consórcio, uma vez que o objeto não apresenta uma complexidade ou vulto que justifique essa forma de participação.

### JUSTIFICATIVA DA VEDAÇÃO:

A opção da Administração por vedar ou permitir a participação de empresas reunidas em consórcio na licitação deve ter como parâmetro a conjugação de elementos como vulto, dimensão e complexidade, devendo ser assegurada no caso concreto a ampla competitividade no certame.

O objeto da presente contratação tem valor muito abaixo daquele valor considerado de grande vulto, definido no Art. 6º, Inciso I, da Lei 8.666/93, cujo valor estimado seja superior a 25 (vinte e cinco) vezes o limite estabelecido na alínea "c" do inciso V do art. 23 desta Lei, ou seja, superior à R\$ 82.500.000,00 (oitenta e dois milhões, quinhentos mil reais), além do objeto não esbarrar em questões de maior complexidade técnica, não se justificando, de fato, a necessidade de formação de consórcios entre empresas para que o interesse público seja alcançado.

É frequente a participação em licitações de empresas de pequeno e médio porte, às quais, em sua maioria, apresentam o mínimo exigido no tocante à qualificação técnica e econômico-financeira, condições suficientes para a execução de contratos dessa natureza, o que não tornará restrito o universo de possíveis licitantes individuais. A ausência de consórcio não trará prejuízos à competitividade do certame, visto que, em regra, a formação de consórcios é admitida quando o objeto a ser licitado envolve questões de alta complexidade ou de relevante vulto, em que empresas, isoladamente, não teriam condições de suprir os requisitos de habilitação do edital. Nestes casos, a Administração, com vistas a aumentar o número de participantes, admite a formação de consórcio.

Tendo em vista que é prerrogativa do Poder Público, na condição de contratante, a escolha da participação, ou não, de empresas constituídas sob a forma de consórcio, com as devidas justificativas, conforme se depreende da literalidade do texto da Lei nº. 8.666/93, que em seu artigo 33, que atribui à Administração a prerrogativa de admissão de consórcios em licitações por ela promovidas, pelos motivos já expostos, conclui-se que a vedação de constituição de empresas em consórcio, para o caso concreto, é o que melhor atende ao interesse público, por prestigiar os princípios da competitividade, economicidade e moralidade, uma vez que empresas que poderiam competir entre si, se juntariam para apresentar uma proposta única, reduzindo o número de licitantes, além de que, a própria natureza do objeto e o vulto da licitação, por si só, já justificam tal vedação.

## 13. DA SUBCONTRATAÇÃO

É permitida a subcontratação parcial do objeto, até o limite de 20% (vinte por cento) do valor total atualizado do contrato.

A subcontratação depende de autorização prévia da AGEHAB, a quem incumbe avaliar se a subcontratada cumpre os requisitos de qualificação técnica necessários para a execução do objeto, assim como as demais regras para subcontratação previstas no instrumento convocatório.

Ocorrendo a subcontratação de parte da obra, a contratada responderá solidariamente com a subcontratada, quer seja em relação AGEHAB como perante terceiros, diante das obrigações assumidas, inclusive pela qualidade e integridade da obra.

Em qualquer hipótese de subcontratação, permanece a responsabilidade integral da Contratada pela perfeita execução contratual, cabendo-lhe realizar a supervisão e coordenação das atividades da

Os grupos unidos...  
A participação...  
O objetivo...  
A estrutura...

### 12. DA PARTICIPAÇÃO DE CONJÓRCIO

É vedada a participação de empresas em consórcio para...  
A participação de conjórcio...

### JUSTIFICATIVA DA VEDAÇÃO

A participação de conjórcio em licitação é vedada...  
A vedação tem como fundamento a necessidade de garantir...

O objeto da presente licitação tem caráter...  
A participação de conjórcio em licitação é vedada...  
A vedação tem como fundamento a necessidade de garantir...

**EM BRANCO**

É vedada a participação em licitação de empresas...  
A participação de conjórcio em licitação é vedada...  
A vedação tem como fundamento a necessidade de garantir...

Letra do item que é integrante do Edital...  
A participação de conjórcio em licitação é vedada...  
A vedação tem como fundamento a necessidade de garantir...

### 13. DA SUBCONTRATAÇÃO

É permitida a subcontratação parcial do objeto...  
A subcontratação parcial do objeto...

A subcontratação depende de autorização...  
A subcontratação parcial do objeto...

Quando a subcontratação for feita...  
A subcontratação parcial do objeto...

Em qualquer hipótese de subcontratação...  
A subcontratação parcial do objeto...

Assinatura e rubrica...  
Data e hora...



subcontratada, bem como responder perante a Contratante pelo rigoroso cumprimento das obrigações contratuais correspondentes ao objeto da subcontratação.

A subcontratação, devidamente autorizada, não gera entre a AGEHAB e a subcontratada, qualquer vínculo.

Na ocorrência de subcontratação à microempresa ou empresa de pequeno porte, a contratada poderá autorizar a AGEHAB, mediante declaração expressa, a creditar diretamente para a subcontratada, o pagamento pelos serviços por ela realizados e constantes das medições processadas no período considerado, ficando sob a responsabilidade exclusiva da contratada a emissão das notas fiscais correspondentes, bem como o recolhimento de todos os impostos e taxas fiscais delas gerados.

A autorização deve acompanhar cada nota fiscal emitida pela contratada, ficando definido que, na ausência da autorização, os valores devidos pela medição, no período correspondente, serão pagos na conta corrente indicada pela contratada em sua proposta.

É vedada a subcontratação nos seguintes casos:

- a) das parcelas de maior relevância técnica, os quais foram solicitados atestados de capacidade técnica;
- b) de empresas que participaram da licitação.

#### 14. CRITÉRIO DE SELEÇÃO DA PROPOSTA

O critério de seleção da proposta a ser adotado é do tipo Menor Preço, cujo vencedor será o licitante que apresentar a proposta de acordo com as especificações do objeto e ofertar o menor valor para a contratação. O Tipo Menor Preço é o mais apropriado para o objeto a ser contratado, considerando que exige qualidade técnica mínima, além de comportar o menor desembolso possível para a Administração.

#### 15. CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO (GLOBAL)

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	%	VALOR DO SERVIÇO	08 MESES							
				1	2	3	4	5	6	7	8
1	SERVIÇOS PRELIMINARES/CANTEIRO DE OBRA	10,18%	R\$ 105.302,59	55,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	15,00%
				R\$ 57.916,42	R\$ 5.265,13	R\$ 5.265,13	R\$ 5.265,13	R\$ 5.265,13	R\$ 5.265,13	R\$ 5.265,13	R\$ 15.795,40
2	FUNDAÇÕES E CONTENÇÕES	41,78%	R\$ 432.026,19	30,00%	25,00%	20,00%	10,00%	10,00%	10,00%	5,00%	
				R\$ 129.607,86	R\$ 108.006,55	R\$ 86.405,24	R\$ 43.202,62	R\$ 43.202,62	R\$ 21.601,30		
3	ALVENARIA DE ELEVAÇÃO	3,38%	R\$ 34.987,52				65,00%	20,00%	5,00%	5,00%	5,00%
							R\$ 22.741,89	R\$ 6.997,50	1.749,38	1.749,38	1.749,37
4	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	2,63%	R\$ 27.190,80	5,00%	5,00%	10,00%	15,00%	20,00%	45,00%		
				R\$ 1.359,54	R\$ 1.359,54	R\$ 2.719,08	R\$ 4.078,62	R\$ 5.438,16	R\$ 12.235,86		
5	INSTALAÇÃO SANITÁRIA	39,96%	R\$ 413.194,36	15,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	15,00%	20,00%
				R\$ 61.979,15	R\$ 41.319,44	R\$ 41.319,44	R\$ 41.319,44	R\$ 41.319,44	R\$ 41.319,44	R\$ 61.979,15	R\$ 82.638,86
6	LIMPEZA GERAL	2,07%	R\$ 21.444,36								100,00%
											R\$ 21.444,36
TOTAL DO DESEMBOLSO MENSAL			R\$ 1.034.145,82	R\$ 121.255,11	R\$ 177.551,97	R\$ 157.310,20	R\$ 159.810,32	R\$ 102.222,85	R\$ 103.772,43	R\$ 90.594,96	R\$ 121.627,99
DESEMBOLSO ACUMULADO				R\$ 121.255,11	R\$ 298.807,08	R\$ 456.117,28	R\$ 615.927,60	R\$ 718.150,45	R\$ 821.922,87	R\$ 912.517,83	R\$ 1.034.145,82
PERCENTUAL MENSAL				11,73%	17,17%	15,21%	15,45%	9,88%	10,03%	8,76%	11,76%
PERCENTUAL ACUMULADO				11,73%	28,89%	44,11%	59,56%	69,44%	79,48%	88,24%	100,00%

Maria de Lourdes N. Araújo  
Gerente de Habitação - AGEHAB  
Engenheira Civil

Este edital tem como finalidade convocar interessados para participar de uma seleção pública para contratação de serviços de manutenção e conservação de equipamentos de informática, bem como de outros serviços relacionados a estes equipamentos.

A contratação será realizada por meio de licitação, observando-se o disposto no art. 15 da Lei nº 8.666/93 e no art. 1º da Lei nº 10.520/03.

A contratação será realizada por meio de licitação, observando-se o disposto no art. 15 da Lei nº 8.666/93 e no art. 1º da Lei nº 10.520/03.

### 1. OBJETIVO

Este edital tem como finalidade convocar interessados para participar de uma seleção pública para contratação de serviços de manutenção e conservação de equipamentos de informática, bem como de outros serviços relacionados a estes equipamentos.

### 2. CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

2.1. O interessado deve ser pessoa física ou jurídica inscrita no CNPJ, com endereço e endereço eletrônico válidos, e estar em situação regular perante o Fisco Municipal e Estadual.

**EM BRANCO**

### 3. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Item	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01	Manutenção e conservação de equipamentos de informática	12		
02	Manutenção e conservação de equipamentos de informática	12		
03	Manutenção e conservação de equipamentos de informática	12		
04	Manutenção e conservação de equipamentos de informática	12		
05	Manutenção e conservação de equipamentos de informática	12		
06	Manutenção e conservação de equipamentos de informática	12		
07	Manutenção e conservação de equipamentos de informática	12		
08	Manutenção e conservação de equipamentos de informática	12		
09	Manutenção e conservação de equipamentos de informática	12		
10	Manutenção e conservação de equipamentos de informática	12		
11	Manutenção e conservação de equipamentos de informática	12		
12	Manutenção e conservação de equipamentos de informática	12		



**MAIS FAMÍLIAS  
CONSTRUINDO  
SEUS SONHOS.**

**GOVERNO  
PRESENTE**

**CONSTRUÇÃO**

**LOTE  
URBANIZADO**

**RESIDENCIAL  
NOME DO  
RESIDENCIAL**

UMA PARCERIA ENTRE:



ESPAÇO PARA  
INCLUSÃO DO  
LOGO PREFEITURA



**AGEHAB**  
AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR  
DE MATO GROSSO DO SUL

**SEINFRA**

Secretaria de Espaço  
de Infraestrutura e Habitação



Processo fl.º 57/500.049/20

Data 19/5/21 Fls. 192

Nome:

[Signature]

**GOVERNO  
DO ESTADO**  
Mato Grosso do Sul

Processo n.º 57/000.049/20  
Data 15/3/21 Fls. 187  
Nome: [Signature]

EM BRANCO