



AV. EGÍDIO GONÇALVES RIBEIRO 0+0.000 3+1.446

Lado Esquerdo										Lado Direito																
LADO ESQUERDO					EIXO					LADO DIREITO					EIXO											
PAR. GUIA_SARI	FLUXO_SARIETA	BORDO_PISTA	BORDO_PISTA	Estaca	Cota Projeto	Cota Terreno	Cota Vermelha	BORDO_PISTA	FLUXO_SARIETA	BORDO_PISTA	BORDO_PISTA	Estaca	Cota Projeto	Cota Terreno	Cota Vermelha	BORDO_PISTA	FLUXO_SARIETA	BORDO_PISTA	Estaca	Cota Projeto	Cota Terreno	Cota Vermelha	PAR. GUIA_SARI			
Afast. (m)	Incl. (%)	Afast. (m)	Incl. (%)		Afast. (m)	Incl. (%)		Afast. (m)	Incl. (%)	Afast. (m)	Incl. (%)		Afast. (m)	Incl. (%)		Afast. (m)	Incl. (%)	Afast. (m)	Incl. (%)		Afast. (m)	Incl. (%)	Afast. (m)			
-3.620	393.645	100.00	-3.500	393.525	-3.00	393.534	-3.00	393.534	-3.00	393.534	-3.00	0+0.000	393.630	393.730	-0.100	393.534	-3.00	393.534	-3.00	393.534	-3.00	393.534	-3.00	393.534	393.645	100.00
-3.620	393.212	100.00	-3.500	393.092	-3.00	393.101	-3.00	393.101	-3.00	393.101	-3.00	1+0.000	393.197	393.291	0.000	393.101	-3.00	393.101	-3.00	393.101	-3.00	393.101	-3.00	393.101	393.212	100.00
-3.620	393.497	100.00	-3.500	393.377	-3.00	393.386	-3.00	393.386	-3.00	393.386	-3.00	2+0.000	393.482	393.505	-0.023	393.386	-3.00	393.386	-3.00	393.386	-3.00	393.386	-3.00	393.386	393.497	100.00
-3.620	393.645	100.00	-3.500	393.525	-3.00	393.534	-3.00	393.534	-3.00	393.534	-3.00	2+10.352	393.630	393.730	-0.100	393.534	-3.00	393.534	-3.00	393.534	-3.00	393.534	-3.00	393.534	393.645	100.00
-3.620	393.855	100.00	-3.500	393.735	-3.00	393.744	-3.00	393.744	-3.00	393.744	-3.00	3+0.000	393.840	393.939	-0.100	393.744	-3.00	393.744	-3.00	393.744	-3.00	393.744	-3.00	393.744	393.855	100.00
-3.620	393.886	100.00	-3.500	393.766	-3.00	393.775	-3.00	393.775	-3.00	393.775	-3.00	3+1.446	393.871	393.971	-0.100	393.775	-3.00	393.775	-3.00	393.775	-3.00	393.775	-3.00	393.775	393.886	100.00

AV. AILTON LUCIANO DOS SANTOS 0+0.000 3+1.397

Lado Esquerdo										Lado Direito															
LADO ESQUERDO					EIXO					LADO DIREITO					EIXO										
PAR. GUIA_SARI	FLUXO_SARIETA	BORDO_PISTA	BORDO_PISTA	Estaca	Cota Projeto	Cota Terreno	Cota Vermelha	BORDO_PISTA	FLUXO_SARIETA	BORDO_PISTA	BORDO_PISTA	Estaca	Cota Projeto	Cota Terreno	Cota Vermelha	BORDO_PISTA	FLUXO_SARIETA	BORDO_PISTA	Estaca	Cota Projeto	Cota Terreno	Cota Vermelha	PAR. GUIA_SARI		
Afast. (m)	Incl. (%)	Afast. (m)	Incl. (%)		Afast. (m)	Incl. (%)		Afast. (m)	Incl. (%)	Afast. (m)	Incl. (%)		Afast. (m)	Incl. (%)		Afast. (m)	Incl. (%)	Afast. (m)	Incl. (%)		Afast. (m)	Incl. (%)	Afast. (m)		
-3.620	392.879	100.00	-3.500	392.759	-3.00	392.768	-3.00	392.768	-3.00	392.768	-3.00	0+0.000	392.864	392.864	0.000	392.768	-3.00	392.768	-3.00	392.768	-3.00	392.768	-3.00	392.879	100.00
-3.620	393.220	100.00	-3.500	393.100	-3.00	393.109	-3.00	393.109	-3.00	393.109	-3.00	1+0.000	393.205	393.151	0.055	393.109	-3.00	393.109	-3.00	393.109	-3.00	393.109	-3.00	393.220	100.00
-3.620	393.562	100.00	-3.500	393.442	-3.00	393.451	-3.00	393.451	-3.00	393.451	-3.00	2+0.000	393.547	393.594	-0.048	393.451	-3.00	393.451	-3.00	393.451	-3.00	393.451	-3.00	393.562	100.00
-3.620	393.737	100.00	-3.500	393.617	-3.00	393.626	-3.00	393.626	-3.00	393.626	-3.00	2+10.271	393.722	393.822	-0.100	393.626	-3.00	393.626	-3.00	393.626	-3.00	393.626	-3.00	393.737	100.00
-3.620	393.980	100.00	-3.500	393.860	-3.00	393.869	-3.00	393.869	-3.00	393.869	-3.00	3+0.000	393.965	394.037	-0.072	393.869	-3.00	393.869	-3.00	393.869	-3.00	393.869	-3.00	393.980	100.00
-3.620	394.015	100.00	-3.500	393.895	-3.00	393.904	-3.00	393.904	-3.00	393.904	-3.00	3+1.397	394.000	394.068	-0.068	393.904	-3.00	393.904	-3.00	393.904	-3.00	393.904	-3.00	394.015	100.00

RUA FREDERICO PEREIRA DOS SANTOS 0+0.000 8+16.240

Lado Esquerdo										Lado Direito															
LADO ESQUERDO					EIXO					LADO DIREITO					EIXO										
PAR. GUIA_SARI	FLUXO_SARIETA	BORDO_PISTA	BORDO_PISTA	Estaca	Cota Projeto	Cota Terreno	Cota Vermelha	BORDO_PISTA	FLUXO_SARIETA	BORDO_PISTA	BORDO_PISTA	Estaca	Cota Projeto	Cota Terreno	Cota Vermelha	BORDO_PISTA	FLUXO_SARIETA	BORDO_PISTA	Estaca	Cota Projeto	Cota Terreno	Cota Vermelha	PAR. GUIA_SARI		
Afast. (m)	Incl. (%)	Afast. (m)	Incl. (%)		Afast. (m)	Incl. (%)		Afast. (m)	Incl. (%)	Afast. (m)	Incl. (%)		Afast. (m)	Incl. (%)		Afast. (m)	Incl. (%)	Afast. (m)	Incl. (%)		Afast. (m)	Incl. (%)	Afast. (m)		
-3.620	393.645	100.00	-3.500	393.525	-3.00	393.534	-3.00	393.534	-3.00	393.534	-3.00	0+0.000	393.630	393.730	-0.100	393.534	-3.00	393.534	-3.00	393.534	-3.00	393.534	-3.00	393.645	100.00
-3.620	393.775	100.00	-3.500	393.655	-3.00	393.664	-3.00	393.664	-3.00	393.664	-3.00	1+0.000	393.750	393.786	-0.026	393.664	-3.00	393.664	-3.00	393.664	-3.00	393.664	-3.00	393.775	100.00
-3.620	393.905	100.00	-3.500	393.785	-3.00	393.794	-3.00	393.794	-3.00	393.794	-3.00	2+0.000	393.880	393.833	0.057	393.794	-3.00	393.794	-3.00	393.794	-3.00	393.794	-3.00	393.905	100.00
-3.620	394.035	100.00	-3.500	393.915	-3.00	393.924	-3.00	393.924	-3.00	393.924	-3.00	3+0.000	394.020	393.853	0.167	393.924	-3.00	393.924	-3.00	393.924	-3.00	393.924	-3.00	394.035	100.00
-3.620	394.165	100.00	-3.500	394.045	-3.00	394.054	-3.00	394.054	-3.00	394.054	-3.00	4+0.000	394.150	393.855	0.296	394.054	-3.00	394.054	-3.00	394.054	-3.00	394.054	-3.00	394.165	100.00
-3.620	394.182	100.00	-3.500	394.062	-3.00	394.071	-3.00	394.071	-3.00	394.071	-3.00	4+2.541	394.167	393.853	0.314	394.071	-3.00	394.071	-3.00	394.071	-3.00	394.071	-3.00	394.182	100.00
-3.620	394.088	100.00	-3.500	393.968	-3.00	393.977	-3.00	393.977	-3.00	393.977	-3.00	5+0.000	394.073	393.843	0.230	393.977	-3.00	393.977	-3.00	393.977	-3.00	393.977	-3.00	394.088	100.00
-3.620	393.979	100.00	-3.500	393.859	-3.00	393.868	-3.00	393.868	-3.00	393.868	-3.00	6+0.000	393.964	393.851	0.113	393.868	-3.00	393.868	-3.00	393.868	-3.00	393.868	-3.00	393.979	100.00
-3.620	393.871	100.00	-3.500	393.751	-3.00	393.760	-3.00	393.760	-3.00	393.760	-3.00	7+0.000	393.856	393.825	0.031	393.760	-3.00	393.760	-3.00	393.760	-3.00	393.760	-3.00	393.871	100.00
-3.620	393.763	100.00	-3.500	393.643	-3.00	393.652	-3.00	393.652	-3.00	393.652	-3.00	8+0.000	393.748	393.822	-0.074	393.652	-3.00	393.652	-3.00	393.652	-3.00	393.652	-3.00	393.763	100.00
-3.620	393.736	100.00	-3.500	393.616	-3.00	393.625	-3.00	393.625	-3.00	393.625	-3.00	8+5.082	393.721	393.822	-0.101	393.625	-3.00	393.625	-3.00	393.625	-3.00	393.625	-3.00	393.736	100.00
-3.620	393.680	100.00	-3.500	393.560	-3.00	393.569	-3.00	393.569	-3.00	393.569	-3.00	8+16.240	393.665	393.816	-0.151	393.569	-3.00	393.569	-3.00	393.569	-3.00	393.569	-3.00	393.680	100.00

ESTA PLANILHA PERTENCE AOS AUTORES DO PROJETO, RESERVANDO O DIREITO DE ALTERAÇÕES, MODIFICAÇÕES OU CÓPIAS SOMENTE COM A PRÉVIA AUTORIZAÇÃO POR PARTE DOS MESMOS. AS CÓPIAS PREVALECEM SOBRE O DESENHO.

Secretaria Municipal de Infra Estrutura
APROVADO
 Pict. N.º. /20
 Engenharia.

Título: **CONSTRUÇÃO**
 AR/RR/ de projeto e execução: **RESIDENCIAL NOVO COSTA LESTE - 30 UND.**
 Renda: 00

QUADRO DE CORTE /ATERRO	CORTE	ATERRO
AV. AILTON LUCIANO DOS SANTOS	28,87 m³	3,18 m³
RUA FREDERICO PEREIRA DOS SANTOS	54,40 m³	96,49 m³
AV. EGÍDIO GONÇALVES RIBEIRO	24,46 m³	9,96 m³
TOTAL	107,52 m³	109,63 m³

Autor do Projeto: **Lucas Pereira Barbosa**
 Engenheiro Civil CREA-SP 5069708256
 Proprietário: **Município de Faramitã**

Contratado: **PERFIS PAVIMENTAÇÃO**
 Autor do Projeto: **LUCAS PEREIRA BARBOSA**
 Engenheiro Civil CREA-SP 5069708256
 Local: **RUA VEREDOR ELI ROBALINHO QUEROZ, QUADRA 04, LOTES 01 A 30**
 Bairro: **BARRO NOVO COSTA LESTE - PARANÁ - MS**
 Escala: **Indicada** Desenho: **Munilo Busanelli** Data: **NOV/2020** Folha: **03/04**